

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**REGIONE BASILICATA**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITA'**

**DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**  
**7602**

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 7602.2013/D.00322

DEL 2/7/2013

**Codice Unico di Progetto:**

**G53311000330006**

**OGGETTO**

OPCM n.3984 del 25-11-2011 -" Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011- Primo Stralcio" - Ordinanza n. 5/2012 del Commissario Delegato- "Gruppo n. 3.4 - Ampliamento e pulizia alveo del Torrente Toccacielo" Comune di Nova Siri dell'importo di € 400.000,00 CUP G53311000330006 – CIG 489627344C - Approvazione definitiva – Aggiudicazione.

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

**IMPEGNI**

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

**LIQUIDAZIONI**

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

**VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE**

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num.	Atto	Num. Atto	Data Atto

**ACCERTAMENTO**

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- VISTA** La L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione amministrativa Regionale;
- VISTA** la D.G.R. N. 11/1998, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- VISTE** la D.G.R. N. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la D.G.R.n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;
- VISTA** la D.G.R. N. 539/2008 con la quale è stata approvata la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";
- VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 6/9/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. 107 DEL 07/02/2012, con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione politica come precisato nella D.G.R. N. 11/1998;
- VISTA** la legge 24-02-1992 n.225;
- VISTO** il decreto legislativo 31-03-1998 n.112
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;
- VISTA** la proroga dello stato di emergenza a tutto il 31 marzo 2013, disposta con D.P.C.M. 13 aprile 2012;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25-11-2011, con la quale, ai sensi dell'articolo n. 1 comma 1, il Presidente della Regione Basilicata è stato nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;
- VISTO** il comma 2 dell'articolo n.2 dell'O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011, in forza del quale il Commissario Delegato e i soggetti attuatori di cui all'articolo n.1 comma 1 provvedono all'approvazione dei progetti;
- VISTO** il successivo articolo n.10 della stessa O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011 che, per le esigenze rappresentate nella medesima, prevede risorse nella misura complessiva di € 14.500.000,00, di cui
- 7.000.000,00 di euro a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 5, comma 1 bis del d.l. 13-08-2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-09-2011 n.148, con vincolo di destinazione delle medesime alla

realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi citati;

- 500.000,00 euro a carico delle disponibilità presenti sul bilancio regionale , Capitolo U06007 “ *spese di natura corrente relative all’OPCM alluvione febbraio – marzo 2011*”;
- 7.000.000,00 di euro da porre a carico del bilancio regionale, di cui 6.724.774,00 euro sul capitolo U36883 “ *messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche* “ e 275.226,00 euro sul capitolo U36885 “ *consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale e ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione siti degradati, lotta all’erosione delle coste, argini, ecc.*” , a valere sul Programma Operativo F.E.S.R. 2007/-2013 della Regione Basilicata;

#### CONSIDERATO

che per l’utilizzo delle risorse sopra indicate è stata autorizzata l’apertura , presso la Tesoreria statale, di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

che con nota prot. n.7086 del 2-02-2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver provveduto all’apertura della contabilità speciale n. 5679 presso la Tesoreria dello Stato di Potenza;

#### VISTA

L’Ordinanza n.5 in data 16-02-2012, con cui il Commissario Delegato ha approvato il 1° stralcio del Piano degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico nelle aree maggiormente colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della Regione Basilicata nel periodo da 28 febbraio al 1° marzo 2011, secondo quanto riportato nell’allegato 1 della medesima Ordinanza, per un importo complessivo di euro 11.300.000,00, di cui euro 7.000.000,00 a valere sul programma operativo FESR 2007-2013 per la realizzazione di n. 5 interventi ;

#### CONSIDERATO

che con la medesima Ordinanza il Commissario Delegato ha anche nominato, soggetto attuatore del suddetto 1° stralcio, il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità -Ing. Mario Cerverizzo- ;

#### RILEVATO

che l’intervento in oggetto, denominato “Gruppo n. 3.4 **Ampliamento e pulizia alveo del Torrente Toccaciolo**” **Comune di Nova Siri dell’importo di € 400.000,00** rientra tra gli interventi individuati nel 1° stralcio del Piano degli interventi per il superamento dell’emergenza – di cui all’Ordinanza n. 5 del Commissario Delegato, tra quelli finanziati con FONDI STATALI ;

#### VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore N. 9 in data 25 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo- al N. 1 di Reg. foglio n.1, con cui sono stati approvati il Progetto, lo Schema di Lettera di Invito e lo Schema di Contratto, stabilendo di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 57 – comma 2 lettera “c” del d.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, di cui al medesimo articolo n 57 –comma 6;

#### VISTO

il Quadro Economico del Progetto dei Lavori di Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini Fiume Agri – Comuni di Policoro – Scanzano Jonico – Tursi – Montalbano Jonico” approvato con il citato Decreto n. 9 del 25 gennaio 2013, dell’importo di, € 314.293,55 di cui € 309.885,39 per lavori a corpo ed € 4.408,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito:

A)	Lavori		
	A.1	lavori a misura	€ 309.885,39
	A.2	Oneri per la sicurezza	€ 4.408,16
		Sommano euro	€ 314.293,55
B)	Somme a disposizione dell’Amministrazione		

B.1	lavori in economia	€	4.900,00	
B.2	imprevisti	€	2.000,00	
B.3	spese ex art 92 D.lgs 163/2006	€	8.000,00	
B.4	spese generali: copie eliog., AVCP e spese connesse con la procedura di gara	€	3.355,80	
B.5	IVA 21% ed altre imp. (su A+B1+B2)	€	67.450,65	
	Sommano a disposizione			€ 85.706,45
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 400.000,00</b>

#### CONSIDERATO

che il Soggetto Attuatore, con Lettera di Invito raccomandata AR, prot 18803 del 30 gennaio 2013, redatta conformemente allo Schema approvato con il succitato Decreto n.5/2012, ha invitato n. 23 Imprese - selezionate nell'ambito dell'elenco delle imprese di fiducia di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 7602.2012/D.00140 del 18-04-2012 – alla gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, contraddistinta dai codici CUP G53311000330006 CIG 489627344C- entro il termine delle ore 13,00 del 12-02-2013 –fissando l' esperimento della gara alle ore 10,30 del 15-02-2013;

#### VISTO

Il Verbale di gara in data 15-02-2013, trasmesso dal Presidente della Commissione al Dirigente Generale - Soggetto Attuatore – con nota del 25-02-2013, dal quale si evince che l'Impresa prima classificata e, quindi, aggiudicataria provvisoria, è risultata l'impresa **De Marco Giuseppe Pietro con sede in Via M. Pagano 45 Sant'arcangelo**, come si evince dal verbale del 15-02-2013;

#### DATO ATTO

dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidatario, secondo quanto sancito dal DPR 445/2000, così come modificato e integrato dall'articolo n.15 della Legge n.183/2011;

#### VISTA

L'Ordinanza n. 95 del 17/06/2013 adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto pubblicata sulla G.U.R.I. n. 148 del 26/06/2013;

#### PRESO ATTO

che la citata Ordinanza n. 95/13 individua la Regione Basilicata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa ed il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione medesima Ordinanza;

che al fine di consentire l'espletamento delle iniziative, l'Ordinanza n. 95/2013 dispone che il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e

Mobilità della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al periodo precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5679, aperta ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011, n. 3984, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima Ordinanza sulla G.U.R.I., salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

che l'intervento di cui in oggetto, essendo compreso tra gli interventi individuati nel 1° stralcio del Piano degli interventi per il superamento dell'emergenza – di cui

all'Ordinanza n. 5 del Commissario Delegato -, rientra tra gli interventi dell' Ordinanza 95/13;

**VISTA**

la legge regionale n. 35 del 21.12.2012;

la legge regionale n. 36 del 21.12.2012;

la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013;

la D.G.R. n. 175 del 26.02.2013;

**TUTTO ciò premesso e considerato**

**DETERMINA**

- 1) Di approvare l'aggiudicazione provvisoria risultante dal Verbale di Gara del 15-02-2013;
- 2) Di aggiudicare definitivamente la gara per l'appalto dell'intervento denominato "Gruppo n. 3.4 – Lavori di ampliamento e pulizia dell'alveo del Torrente Toccaciolo – Comune di Nova Siri De Marco Giuseppe Pietro con sede in Sant'Arcangelo ; che ha offerto il ribasso del 32,257% (trentadue virgola duecentocinquantesette per cento) corrispondente all'importo di € 209.925,66, (diconsi euro duecentonovecentoventicinque e centesimi 66), oltre € 4.408,16 (diconsi euro quattromilaquattrocentootto e centesimi 16) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- 3) Di rideterminare, conseguentemente, il quadro economico, così come appresso:

A) Lavori		
A.1	Lavori a corpo al netto del ribasso del 32,257%	€ 209.925,66
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 4.408,16
	Sommano euro	€ 214.333,82
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Lavori in economia	€ 4.900,00
B.2	Imprevisti	€ 2.000,00
B.3	Spese ex art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 8.000,00
B.4	Spese generali: copie eliog, AVCP e spese connesse con la procedura di gara	€ 3.355,80
B.5	IVA 21% sui lavori e altre imp.(su A+B1+B2)	€ 46.459,10
B.6	Economia da ribasso IVA compresa	€ 120.951,28
	Sommano a disposizione	€ 185.666,18
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 400.000,00</b>

- 4) Di ritenere necessario, ai sensi del comma 12 dell'articolo 11 del D.lgs. 163/2006 e quindi per motivi di urgenza, autorizzare la consegna sotto riserva di legge, ai sensi del comma 1, secondo capoverso, dell'articolo 153 del Regolamento 207/2010.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nell'area " *EMERGENZA ALLUVIONE 2011*" del sito Basilicanet.it e, per estratto, sul Bollettino della Regione Basilicata .

L'ISTRUTTORE **Vittoria Santorsa** \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Gennaro Finizio** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE **mario cerverizzo** \_\_\_\_\_

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

OPCM n.3984 del 25-11-2011 -" Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011- Primo Stralcio" - Ordinanza n. 5/2012 del Commissario Delegato- "Gruppo n. 3.4 - Ampliamento e pulizia alveo del Torrente Toccacielo" Comune di Nova Siri dell'importo di € 400.000,00 CUP G53311000330006 – CIG 489627344C - Approvazione definitiva – Aggiudicazione.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **08/07/2013**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

## **Elenco Firme del provvedimento n. 7602.2013/D.00322 del 02/07/2013**

Numero Certificato: 0A9AE5

Rilasciato a: dnQualifier=3335635, SN=SANTORSA, G=VITTORIA,  
SERIALNUMBER=IT:SNTVTR58B62G942D, CN=SANTORSA VITTORIA, O=REGIONE  
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 19/10/2011 12.00.45

fino a: 19/10/2013 12.00.45

documento firmato il : 01/07/2013

---

Numero Certificato: 0C8212

Rilasciato a: dnQualifier=3363107, SN=FINIZIO, G=GENNARO,  
SERIALNUMBER=IT:FNZGNR53C01G942T, CN=FINIZIO GENNARO, O=REGIONE  
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 25/05/2012 10.55.41

fino a: 25/05/2014 10.55.41

documento firmato il : 01/07/2013

---

Numero Certificato: 0D1397

Rilasciato a: dnQualifier=3370310, SN=CERVERIZZO, G=MARIO,  
SERIALNUMBER=IT:CRVMRA56P12G942M, CN=CERVERIZZO MARIO, O=REGIONE  
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 02/08/2012 9.54.50

fino a: 02/08/2014 9.54.50

documento firmato il : 02/07/2013

---

Numero Certificato: 0B8DCE

Rilasciato a: dnQualifier=3351220, SN=ROBERTI, G=ANNA,  
SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=ROBERTI ANNA, O=REGIONE  
BASILICATA/80002950766, C=IT



Valido da: 15/02/2012 13.24.40

fino a: 15/02/2014 13.24.40

documento firmato il : 08/07/2013

---



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.3984 DEL 25 NOVEMBRE 2011  
Soggetto Attuatore del Piano degli Interventi per il Superamento dell'emergenza - "1-Stralcio"  
Ordinanza Commissariale n. 5 del 16/02/2012 - articolo n.3

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 6  
BIS E ART.122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SUE SS. MM. ED I.I.**

**VERBALE DI GARA**

Oggetto: OPCM 3984/2011, Ordinanza Commissariale n. 5 del 16/02/2012 - 1° Piano degli interventi per il superamento dell'emergenza - Gruppo 3.4 - Lavori di ampliamento e pulizia dell'alveo del Torrente Toccacielo - Comune di Nova Siri. CUP G53311000330006 - CIG 489627344C

Invito a partecipare alla gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 D.lgs. 163/2006  
Importo lavori: € 314.293,55 di cui € 309.885,39 per lavori a misura, ed € 4.408,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Quest'oggi quindici del mese di febbraio 2013 alle ore 10,30 nella sede del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità in corso Garibaldi 139, in seduta pubblica

**PREMESSO**

Che ai sensi del D.Lgs. 163/2006 veniva indetta per oggi e per l'ora sopraindicata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletare ai sensi dell'art. 57 e 122 del citato decreto legislativo per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, come previsto dalla lettera di invito prot. n.18803 del 30 gennaio 2013.

Che entro il termine di ricezione delle offerte fissato nella lettera di invito per il giorno 12 del mese di febbraio 2013 alle ore 13,00 sono pervenute le seguenti n. 19 (diciannove) offerte conformi a quanto prescritto dalla medesima lettera di invito, i cui plichi vengono numerati e siglati dalla Commissione in ordine cronologico di arrivo, come segue:

Plico N.	IMPRESA
1	Inerti Valdagri srl via Togliatti N. 32 - Sant' Arcangelo (PZ)
2	Arcomano srl C.da Santa Lucia s.n. - Calvello (PZ)
3	Celano Building Contractor Srl VIA ROMA 402-4 - Castelluccio Inferiore (PZ)
4	DeMarco Giuseppe Pietro via M. Pagano 45 - Sant' Arcangelo (PZ)
5	D.R.E. S.r.l. di D. Gradilone Via Montegrappa n. 66 - Cosenza (CS)
6	Armentano Costruzioni s.r.l. via Toselli,14 - San Costantino Albanese (PZ)
7	Mazzia srl v. SM delle Grazie n. 23/B - Terranova di Pollino (PZ)
8	AGRELLO s.r.l via Provinciale della Melara, 159 - Lauria (PZ)
9	Pascale Cave e Costruzioni C.da Passariello snc - Satriano Di Lucania (PZ)
10	Lovallo Vito s.a.s. Via degli Olmi,41 - Sant'Angelo di Avigliano - Avigliano (PZ)
11	Gife s.r.l. L.ta Piano del Mattino - Potenza (PZ)
12	Pascale Prefabricati srl C.da Isca,20 - Satriano Di Lucania (PZ)
13	THORO snc di Rinaldi Giuseppe & C. THORO snc di Rinaldi Giuseppe & C. Vico II R. Scotellaro, San Cataldo - Bella (PZ)
14	Geom. Giacomo Olivieri Via G. Marconi 17/b - Trecchina (PZ)
15	Luca & Gabriele Costantino srl via degli Olmi N 9 - Rapolla (PZ)
16	Globus Costruzioni s.r.l. C.P. 618 Ufficio Potenza Succursale 4 - Potenza (PZ)
17	Lrc Ambiente srl via Melfi 285 - Rapolla (PZ)
18	G.E.P.I.F. snc di Famularo Gerardo & C. c/da Macchia n. 6 - Tito (PZ)
19	Gaudioso Lavori srl C/da Torre - Latronico (PZ)

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

La Commissione di gara procede alla apertura dei plichi ed all'esame dei documenti contenuti nella busta A procedendo per ciascuna offerta, sulla base della documentazione presentata;

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

S.U.A.  
c/o Ufficio Difesa del Suolo C.so Garibaldi, 139 85100 Potenza

- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che la ditta che ha presentato offerta è compresa tra quelle invitate.

Viene esclusa la ditta I.CO.STRA. srl poiché il plico è pervenuto oltre i termini.

Si rileva che il plico dell'impresa AGRELLO s.r.l., e della relativa busta "A", è stata erroneamente aperta nella seduta di gara del 14/02/2013, vedasi verbale gara intervento GR 3.01 Genzano-Irsina, si verifica che il plico è sigillato, così come evidenziato dal predetto verbale, il plico inizialmente etichettato con il n. 10, viene di nuovo etichettato con il n. ....

Dopo tali verifiche le Ditte ammesse al prosieguo della gara risultano essere pari a 19 (diciannove).

La Commissione procede quindi all'apertura delle buste "B-Offerta Economica" presentate dai concorrenti e dà lettura delle relative offerte, dalle quali risulta che le ditte appresso indicate assumerebbero l'appalto dei lavori di cui trattasi col ribasso segnato a fianco di ciascuna di esse :

Plico n.	IMPRESA	Ribasso %
1	Inerti Valdagri srl via Togliatti N. 32 - Sant`Arcangelo (PZ)	31,546%
2	Arcomano srl C.da Santa Lucia s.n. - Calvello (PZ)	32,411%
3	Celano Building Contractor Srl VIA ROMA 402-4 - Castelluccio Inferiore (PZ)	28,97%
4	DeMarco Giuseppe Pietro via M. Pagano 45 - Sant`Arcangelo (PZ)	32,257%
5	D.R.E. S.r.l. di D. Gradilone Via Montegrappa n. 66 - Cosenza (CS)	32,50%
6	Armentano Costruzioni s.r.l. via Toselli,14 - San Costantino Albanese (PZ)	32,453%
7	Mazzia srl v. SM delle Grazie n. 23/B - Terranova di Pollino (PZ)	31,270%
8	AGRELLO s.r.l via Provinciale della Melara, 159 - Lauria (PZ)	30,68%
9	Pascale Cave e Costruzioni C.da Passariello snc - Satriano Di Lucania (PZ)	31,911%
10	Lovallo Vito s.a.s. Via degli Olmi,41 - Sant'Angelo di Avigliano - Avigliano (PZ)	31,888%
11	Gife s.r.l. L.ta Piano del Mattino - Potenza (PZ)	32,116%
12	Pascale Prefabricati srl C.da Isca,20 - Satriano Di Lucania (PZ)	32,375%
13	THORO snc di Rinaldi Giuseppe & C. THORO snc di Rinaldi Giuseppe & C. Vico II R. Scotellaro, San Cataldo - Bella (PZ)	34,78%
14	Geom. Giacomo Olivieri Via G. Marconi 17/b - Trecchina (PZ)	32,237%
15	Luca & Gabriele Costantino srl via degli Olmi N 9 - Rapolla (PZ)	31,979%
16	Globus Costruzioni s.r.l. C.P. 618 Ufficio Potenza Succursale 4 - Potenza (PZ)	31,889%
17	Lrc Ambiente srl via Melfi 285 - Rapolla (PZ)	32,113%
18	G.E.P.I.F. snc di Famularo Gerardo & C. c/da Macchia n. 6 - Tito (PZ)	31,249%
19	Gaudioso Lavori srl C/da Torre - Latronico (PZ)	32,451%

In ordine decrescente del ribasso offerto sono così elencate:

Plico n.	IMPRESA	Ribasso %
13	THORO snc di Rinaldi Giuseppe & C. THORO snc di Rinaldi Giuseppe & C. Vico II R. Scotellaro, San Cataldo - Bella (PZ)	34,78%
5	D.R.E. S.r.l. di D. Gradilone Via Montegrappa n. 66 - Cosenza (CS)	32,50%
6	Armentano Costruzioni s.r.l. via Toselli,14 - San Costantino Albanese (PZ)	32,453%
19	Gaudioso Lavori srl C/da Torre - Latronico (PZ)	32,451%
2	Arcomano srl C.da Santa Lucia s.n. - Calvello (PZ)	32,411%
12	Pascale Prefabricati srl C.da Isca,20 - Satriano Di Lucania (PZ)	32,375%
4	DeMarco Giuseppe Pietro via M. Pagano 45 - Sant`Arcangelo (PZ)	32,257%
14	Geom. Giacomo Olivieri Via G. Marconi 17/b - Trecchina (PZ)	32,237%
11	Gife s.r.l. L.ta Piano del Mattino - Potenza (PZ)	32,116%
17	Lrc Ambiente srl via Melfi 285 - Rapolla (PZ)	32,113%
15	Luca & Gabriele Costantino srl via degli Olmi N 9 - Rapolla (PZ)	31,979%
9	Pascale Cave e Costruzioni C.da Passariello snc - Satriano Di Lucania (PZ)	31,911%
16	Globus Costruzioni s.r.l. C.P. 618 Ufficio Potenza Succursale 4 - Potenza (PZ)	31,889%
10	Lovallo Vito s.a.s. Via degli Olmi,41 - Sant'Angelo di Avigliano - Avigliano (PZ)	31,888%
1	Inerti Valdagri srl via Togliatti N. 32 - Sant`Arcangelo (PZ)	31,546%
7	Mazzia srl v. SM delle Grazie n. 23/B - Terranova di Pollino (PZ)	31,270%
18	G.E.P.I.F. snc di Famularo Gerardo & C. c/da Macchia n. 6 - Tito (PZ)	31,249%



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

S.U.A.  
c/o Ufficio Difesa del Suolo C.so Garibaldi, 139 85100 Potenza

8	AGRELLO s.r.l via Provinciale della Melara, 159 - Lauria (PZ)	30,68%
3	Celano Building Contractor Srl VIA ROMA 402-4 - Castelluccio Inferiore (PZ)	28,97%

La Commissione procede quindi ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni alla determinazione della soglia di anomalie delle offerte.

Determinazione percentuale per taglio ali :

N. offerte valide =19;

N. offerte valide / 10 = 19 / 10 =1,9; arrotondato all'unità superiore si ha: n.2 ali = 2 + 2 ; vanno quindi tagliate le ali costituite dai ribassi corrispondenti alle offerte delle seguenti imprese

Ala superiore		
Plico N.	IMPRESA	RIBASSO %
13	THORO snc di Rinaldi Giuseppe & C. THORO snc di Rinaldi Giuseppe & C. Vico II R. Scotellaro, San Cataldo - Bella (PZ)	34,78%
5	D.R.E. S.r.l. di D. Gradilone Via Montegrappa n. 66 - Cosenza (CS)	32,50%

Ala inferiore		
Plico N.	IMPRESA	RIBASSO %
8	AGRELLO s.r.l via Provinciale della Melara, 159 - Lauria (PZ)	30,68%
3	Celano Building Contractor Srl VIA ROMA 402-4 - Castelluccio Inferiore (PZ)	28,97%

valore della media dei rimanenti ribassi = 32,010%.

Scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la media =0,292%.

Soglia di anomalia : 32,010% + 0,292% = 32,302%.

La graduatoria delle offerte che non risultano anomale, in ordine di ribasso decrescente (riportata per stralcio fino alla decima), risulta essere la seguente:

Plico N.	IMPRESA	RIBASSO %
6	Armentano Costruzioni s.r.l. via Toselli,14 - San Costantino Albanese (PZ)	32,453%
19	Gaudiose Lavori srl C/da Torre - Latronico (PZ)	32,451%
2	Arcomano srl C.da Santa Lucia s.n. - Calvello (PZ)	32,411%
12	Pascale Prefabricati srl C.da Isca,20 - Satriano Di Lucania (PZ)	32,375%
4	DeMarco Giuseppe Pietro via M. Pagano 45 - Sant' Arcangelo (PZ)	32,257%
14	Geom. Giacomo Olivieri Via G. Marconi 17/b - Trecchina (PZ)	32,237%
11	Gife s.r.l. L.ta Piano del Mattino - Potenza (PZ)	32,116%
17	Lrc Ambiente srl via Melfi 285 - Rapolla (PZ)	32,113%
15	Luca & Gabriele Costantino srl via degli Olmi N 9 - Rapolla (PZ)	31,979%
9	Pascale Cave e Costruzioni C.da Passariello snc - Satriano Di Lucania (PZ)	31,911%
16	Globus Costruzioni s.r.l. C.P. 618 Ufficio Potenza Succursale 4 - Potenza (PZ)	31,889%
10	Lovallo Vito s.a.s. Via degli Olmi,41 - Sant'Angelo di Avigliano - Avigliano (PZ)	31,888%
1	Inerti Valdagri srl via Togliatti N. 32 - Sant' Arcangelo (PZ)	31,546%
7	Mazzia srl v. SM delle Grazie n. 23/B - Terranova di Pollino (PZ)	31,270%
18	G.E.P.I.F. snc di Famularo Gerardo & C. c/da Macchia n. 6 - Tito (PZ)	31,249%

A seguito di che il Presidente dichiara aggiudicataria provvisoria dell'appalto, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 l'Impresa: DeMarco Giuseppe Pietro via M. Pagano 45 - Sant' Arcangelo (PZ)- con il ribasso percentuale offerto del 32,257% corrispondente all'importo di € 209.925,66+€ 4.408,16 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La seconda classificata risulta essere la Ditta Geom. Giacomo Olivieri Via G. Marconi 17/b - Trecchina (PZ); con il ribasso percentuale offerto del 32,237%.






COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21.01.2011)

S.U.A.  
c/o Ufficio Difesa del Suolo C.so Garibaldi, 139 85100 Potenza

Del che viene redatto il presente verbale steso e sottoscritto nei modi di legge.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:10

LA COMMISSIONE		
Dott. Giuseppe Colangelo	Presidente	
Dott.ssa Francesca di Lucchio	Componente	
Dott.ssa Romina Galiani	Componente	

F.TO I TESTIMONI

Carlucci Vito in rappresentanza dell'impresa THORO snc (C.I. n.AJ8548081);

Famularo Gerardo direttore tecnico della società GEPIF snc (C.I. n. AJ8546879);

Arcomano Nicola direttore tecnico della società Arcomano srl (C.I. n. AJ8506983);

Armentano Maria in rappresentanza di Armentano Costruzioni srl (C.I. n. AH8362315);

Di Nella Donato direttore Tecnico della società GLOBUS Costruzioni srl (C.I. ITA3328101AA8)

VISTO IL DIRIGENTE GENERALE

( Ing. Mario Cerverizzo)