

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OPERE  
PUBBLICHE, MOBILITA'

DIR. GEN. INFRASTRUTTURE E  
MOBILITA'  
7602

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 7602.2013/D.00589

DEL 15/10/2013

Codice Unico di Progetto:

G39H12000340001

## OGGETTO

OPCM n.3984 del 25-11-2011 – “Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011- Primo Stralcio” - Ordinanza n. 5/2012 del Commissario Delegato- “Gruppo n. 3.3 – Lavori di ripristino officiosità ed argini del Torrente Vella - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)” dell’importo complessivo di € 250.000,00– CUP G39H12000340001 e CIG 524202825A.  
APPROVAZIONE - Aggiudicazione DEFINITIVA.

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### IMPEGNI

| Num. Impegno | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Atto | Num. Prenotazione | Anno | Num. Impegno Perente |
|--------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |

### LIQUIDAZIONI

| Num. Liquidazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |           |

### VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE

| Num. Registrazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|------|-----------|-----------|
|                    |          |                     |          |              |      |      |           |           |
|                    |          |                     |          |              |      |      |           |           |
|                    |          |                     |          |              |      |      |           |           |

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- VISTE** la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;
- VISTA** la D.G.R. n. 539/2008 con la quale è stata approvata la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";
- VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la DGR 107 del 07.02.2012, con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento infrastrutture OO.PP. e Mobilità;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione politica come precisato nella D.G.R. n° 11/1998;
- VISTA** la legge 24.02.1992 n. 225;
- VISTO** il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25-11-2011, con la quale, ai sensi dell'articolo n. 1 comma 1, il Presidente della Regione Basilicata è stato nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;
- VISTO** il comma 2 dell'articolo n.2 dell'O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011, in forza del quale il Commissario Delegato e i soggetti attuatori di cui all'articolo n.1 comma 1 provvedono all'approvazione dei progetti;
- VISTO** il successivo articolo n.10 della medesima O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011 che, per le esigenze rappresentate nella medesima, prevede risorse nella misura complessiva di € 14.500.000,00, di cui
- 7.000.000,00 di euro a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 5, comma 1 bis del d.l. 13-08-2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-09-2011 n.148, con vincolo di destinazione delle medesime alla realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi citati;
  - 500.000,00 euro a carico delle disponibilità presenti sul bilancio regionale , Capitolo U06007 " *spese di natura corrente relative all'OPCM alluvione febbraio – marzo 2011*";
  - 7.000.000,00 di euro da porre a carico del bilancio regionale, di cui 6.724.774,00 euro sul capitolo U36883 " *messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche* " e 275.226,00 euro sul capitolo U36885 " *consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale e ripristino delle condizioni di*

*stabilità dei terreni, rinaturalizzazione siti degradati, lotta all'erosione delle coste, argini, ecc.*" , a valere sul Programma Operativo F.E.S.R. 2007/-2013 della Regione Basilicata;

**CONSIDERATO** che per l'utilizzo delle risorse sopra indicate è stata autorizzata l'apertura , presso la Tesoreria statale, di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

che con nota prot. n.7086 del 02.02.2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver provveduto all'apertura della contabilità speciale n. 5679 presso la Tesoreria dello Stato di Potenza;

**VISTA** L'Ordinanza n.5 in data 16-02-2012, con cui il Commissario Delegato ha approvato il 1° stralcio del Piano degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico nelle aree maggiormente colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della Regione Basilicata nel periodo da 28 febbraio al 1° marzo 2011, secondo quanto riportato nell'allegato 1 della medesima Ordinanza, per un importo complessivo di euro 11.300.000,00, di cui euro 7.000.000,00 a valere sul programma operativo FESR 2007-2013 per la realizzazione di n. 5 interventi ;

**CONSIDERATO** che con la medesima Ordinanza il Commissario Delegato ha anche nominato, Soggetto Attuatore del suddetto 1° stralcio, il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità - Ing. Mario Cerverizzo;

**RILEVATO** che l'intervento in oggetto, denominato "Gruppo n. 3.3 – Lavori di ripristino officiosità ed argini del Torrente Vella - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)" dell'importo complessivo di € 250.000,00 rientra tra gli interventi individuati nel 1° stralcio del Piano degli interventi per il superamento dell'emergenza – di cui all'Ordinanza n. 5 del Commissario Delegato tra quelli finanziati con FONDI STATALI ;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 7602.2013/ D.00331 del 5/07/2013, con la quale sono stati approvati il Progetto, lo Schema di Contratto e lo Schema di Lettera di Invito e, stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 57 – comma 2 lettera "c" del d.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso ,secondo quanto sancito dal medesimo art.57- comma 6- ;

**VISTO** il Quadro Economico del Progetto dei " Lavori di ripristino officiosità ed argini del Torrente Vella - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)", approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n.331/2013, il cui importo risulta così ripartito:

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| A) Lavori                                    |   |                     |
| A.1  | Lavori a misura   | € 190.898,54        |
| A.2  | Oneri di Sicurezza  | € 3.855,42          |
|  | Sommano euro  | € 194.753,96        |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione |   |                     |
| B.1  | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, per ripristino ed integrazione di tubazione pozzetti e grate per la regimentazione di acque piovane | € 5.246,00          |
| B.2  | Spese ex art. 92 D. Lgs. 163/2006   | € 5.000,00          |
| B.3  | Spese generali (copie eliografiche, contributo AVCP, spese connesse a procedura di gara   | € 3.000,00          |
| B.8  | IVA e altre imposte (su A+B1)   | € 42.000,00         |
|  | Sommano a disposizione  | € 55.246,04         |
|  | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>€ 250.000,00</b> |

**CONSIDERATO** che il Soggetto Attuatore, con Lettera di Invito raccomandata AR, prot 122821 del 17-07-2013, redatta conformemente allo Schema approvato con la suddetta D.D. n. 331/2013, ha invitato n. 30 Imprese - selezionate nell'ambito dell'elenco delle imprese

di fiducia di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 7602.2012/D.00140 del 18-04-2012 – a presentare offerta per la gara dei lavori di cui trattasi, contraddistinta dai codici CUP G39H12000340001 e CIG 524202825A - entro il termine delle ore 13,00 del 2-08-2013 –fissando l' esperimento della prima seduta pubblica di gara alle ore 10,30 del 5-08-2013;

**VISTO** Il Verbale di gara in data 5-08-2013, trasmesso al Soggetto Attuatore dal Presidente della Commissione con nota del 6-08-2013, dal quale si evince che l'Impresa aggiudicataria provvisoria è risultata l'impresa **PETROCELLI Costruzioni Generali S.r.l.**– con sede in Bernalda (Mt),, avendo offerto il ribasso del 32,528%;

**DATO ATTO** dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidatario, secondo quanto sancito dal DPR 445/2000, così come modificato e integrato dall'articolo n.15 della Legge n.183/2011,

**VISTA** la proroga dello stato di emergenza a tutto il 31 marzo 2013, disposta con D.P.C.M. 13 aprile 2012;

**VISTA** l'Ordinanza n. 95 del 17.06.2013 adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 148 del 26.06.2013;

**PRESO ATTO** che la citata Ordinanza n. 95/13 individua la Regione Basilicata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa ed il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione medesima Ordinanza;

che, al fine di consentire l'espletamento delle iniziative, l' Ordinanza n. 95/2013 dispone che il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al periodo precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5679, aperta ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011, n. 3984, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima Ordinanza sulla G.U.R.I., salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

che l'intervento di cui in oggetto, in quanto rientrante tra gli interventi individuati nel 1° stralcio del Piano degli interventi per il superamento dell'emergenza – di cui all'Ordinanza n. 5 del Commissario Delegato -, rientra tra gli interventi dell' Ordinanza 95/13;

**VISTA** la legge regionale n. 36 del 21.12.2012;

**VISTA** la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013;

**VISTA** la D.G.R. 172 del 26.02.2013;

**DATO ATTO** che, con decorrenza 1° ottobre c.a., per gli effetti dell'articolo n.40 –comma 1 ter- del D.L. 06/07/2011 n. 98, l'aliquota IVA del 21% è rideterminata nella misura del 22% ;

che, conseguentemente, per tenere conto del maggiore costo per IVA occorre rimodulare il quadro economico del progetto dei lavori in parola, precedentemente approvato con Determinazione Dirigenziale n. 7602.2013/D.00331 in data 05/07/2013;

che, quanto sopra, è possibile recuperando la somma occorrente dall'economia conseguita per effetto del ribasso offerto in sede di gara;

TUTTO ciò premesso e considerato

### DETERMINA

- 1) Di approvare l'aggiudicazione provvisoria risultante dal Verbale di Gara del 5/08/2013 - che si allega alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di aggiudicare definitivamente la gara per l'appalto dell'intervento denominato "Gruppo n. 3.3 – Lavori di ripristino officiosità ed argini del Torrente Vella - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)" dell'importo complessivo di € 250.000,00- CUP G39H12000340001 e CIG 524202825A - all'impresa PETROCELLI Costruzioni Generali S.r.l.– con sede in Bernalda (Mt), avendo offerto il ribasso del 32,528% sui prezzi di progetto ( dicono trentadue e cinquecentoventotto per cento) corrispondente all'importo di € 128.803,06 ( dicono euro centoventottomilaottocentotré e centesimi sei), oltre € 3.855,42 ( dicono euro tremilaottocentocinquantacinque e centesimi quarantadue ) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 132.658,48 ( dicono centotrentaduemila seicentocinquantotto e centesimi quarantotto);
- 3) Di rideterminare, conseguentemente, il quadro economico, così come appresso:

#### A) Lavori

|     |                                       |   |                   |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------|
| A.1 | Lavori a misura, al netto del ribasso | € | 128.803,06        |
| A.2 | Oneri di Sicurezza                    | € | 3.855,42          |
|     | Sommano euro                          | € | <b>132.658,48</b> |

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

|      |   |   |                   |
|------|---|---|-------------------|
| B.1) | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, per ripristino ed integrazione di tubazione pozzetti e grate per la regimentazione di acque piovane | € | 5.246,00          |
| B.2) | Spese ex art. 92 D. Lgs. 163/2006   | € | 5.000,00          |
| B.3) | Spese generali (copie eliografiche, contributo AVCP, spese connesse a procedura di gara   | € | 3.000,00          |
| B.4) | IVA 22% e altre imposte (su A+B1+B3)  | € | 30.998,99         |
| B.5) | Economie da ribasso, IVA compresa   | € | 73.096,53         |
|      | Sommano a disposizione  | € | <b>117.341,52</b> |
|      | <b>TOTALE GENERALE</b>  | € | <b>250.000,00</b> |

- 4) Di ritenere necessario, ai sensi del comma 12 dell' Art. 11 del D.lgs. 163/2006 e quindi per i motivi d'urgenza, autorizzare la consegna sotto riserva di legge; ai sensi del comma 1 secondo capoverso dell' Art. 153 del Regolamento 207/2010;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nell'area " EMEGENZA ALLUVIONE 2011" del sito Basilicatanet.it e, per estratto, sul Bollettino della Regione Basilicata ad avvenuta approvazione, nonché sul sito " Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs.33/2013.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

**Samantha Scarpa**

IL DIRIGENTE GENERALE

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**Genaro Finizio**

**mario cerverizzo**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

OPCM n.3984 del 25-11-2011 – “Primi interventi urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011- Primo Stralcio” - Ordinanza n. 5/2012 del Commissario Delegato- “Gruppo n. 3.3 – Lavori di ripristino officiosità ed argini del Torrente Vella - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)” dell’importo complessivo di € 250.000,00– CUP G39H12000340001 e CIG 524202825A.

APPROVAZIONE - Aggiudicazione DEFINITIVA.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **18/10/2013**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all’indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

## **Elenco Firme del provvedimento n. 7602.2013/D.00589 del 15/10/2013**

Numero Certificato: 1A26500F54874BA41322A7C5876D7B03

Rilasciato a: dnQualifier=12357346, SN=SCARPA, G=SAMANTHA ELISABETTA FRANCESCA, SERIALNUMBER=IT:SCRSNT72T68C351V, CN=SCARPA SAMANTHA ELISABETTA FRANCESCA, O=non presente, C=IT

Valido da: 12/09/2013 2.00.00

fino a: 13/09/2019 1.59.59

documento firmato il : 11/10/2013

---

Numero Certificato: 0C8212

Rilasciato a: dnQualifier=3363107, SN=FINIZIO, G=GENNARO, SERIALNUMBER=IT:FNZGNR53C01G942T, CN=FINIZIO GENNARO, O=REGIONE BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 25/05/2012 10.55.41

fino a: 25/05/2014 10.55.41

documento firmato il : 11/10/2013

---

Numero Certificato: 0D1397

Rilasciato a: dnQualifier=3370310, SN=CERVERIZZO, G=MARIO, SERIALNUMBER=IT:CRVMRA56P12G942M, CN=CERVERIZZO MARIO, O=REGIONE BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 02/08/2012 9.54.50

fino a: 02/08/2014 9.54.50

documento firmato il : 15/10/2013

---

Numero Certificato: 0B8DCE

Rilasciato a: dnQualifier=3351220, SN=ROBERTI, G=ANNA, SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=ROBERTI ANNA, O=REGIONE BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 15/02/2012 13.24.40

fino a: 15/02/2014 13.24.40

documento firmato il : 18/10/2013

---







REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE  
PUBBLICHE E MOBILITA'

Corso G. Garibaldi, 139 - 85100 Potenza



**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 6 BIS E  
ART.122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SUE SS. MM. ED I.I.**

**VERBALE DI GARA**

Oggetto: OPCM 3984/2011, Ordinanza Commissariale n. 5 del 16/02/2012 - 1° Piano degli interventi per il superamento dell'emergenza - Gruppo n. 3.3 - Lavori di ripristino officiosità ed argini del Torrente Vella - Comuni di Pomarico e Ferrandina (MT)".  
Invito a partecipare alla gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006.  
CUP G39H12000340001- CIG 524202825A  
Importo lavori: € 194.753,96 di cui € 190.898,54 per lavori a misura, ed € 3.855,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Quest'oggi cinque del mese di agosto 2013 alle ore 10,30 nella sede del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità in corso Garibaldi 139, in seduta pubblica

**PREMESSO**

Che ai sensi del D.Lgs. 163/2006 veniva indetta per oggi e per l'ora sopraindicata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletare ai sensi dell'art. 57 e 122 del citato decreto legislativo per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, a cui venivano invitate le seguenti imprese, lettera di invito prot. n. 122821 del.17 luglio 2013

| num | Impresa   |
|-----|---|
| 1   | Geofond srl - Via Arianna 75 - Policoro (MT)  |
| 2   | Pa.E.Co. srl - c/da Parata n.4 - Garaguso (MT)  |
| 3   | Eredi Galasso Vincenzo S.A.S. di Galasso Donato S.e.C. - via S. Vito - Avigliano (PZ) |
| 4   | Costruzioni Generali srl - c/da Monticello 13/A - Lagonegro (PZ)                      |
| 5   | Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. - V. G. Briganti - Grassano (MT)   |
| 6   | EcoEdil Lucana srl - Via Santa Croce,86 - Aliano (MT)                                 |
| 7   | Albergo Appalti srl - Zona PIP Lotto 11 - Tursi (MT)                                  |
| 8   | De Rosa Costruzioni Snc - Via Racioppi n.22 - Oppido Lucano (PZ)                      |
| 9   | Pinto s.r.l. - CORSO UMBERTO I N. 56 - Stigliano (MT)                                 |
| 10  | Petrocelli Costruzioni Generali srl - via Ghidoni n. 19/A - Bernalda (MT)             |
| 11  | Leone Srl - Via Vittorio Emanuele n.55 - Roccanova (PZ)                               |
| 12  | La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - c/da Valle dell'oro n.68 - Bella (PZ)      |
| 13  | D'Amato Giuseppe Lavori Edili Stradali - via Siris n. 43 - Policoro (MT)              |
| 14  | C.G.T. Costruzioni srl - via dell'edilizia - Potenza (PZ)                             |
| 15  | Donadio Costruzioni e Servizi s.r.l. - Via Agrigento,sn - Policoro (MT)               |
| 16  | Calabria Pasquale - via Vincenzo Valinoti Latorraca, 6 - Moliterno (PZ)               |
| 17  | Parziale Vincenzo & figli s.r.l. - Viale Mascagni - Policoro (MT)                     |
| 18  | Ophera srl - via Petruillo snc - Policoro (MT)  |
| 19  | Papaleo Geom. Vincenzo Gaetano s.r.l. - C/da Monte Galdo 41 - Lauria (PZ)             |
| 20  | Crisci Angelo - c/da Riscarda - Moliterno (PZ)  |

*[Handwritten signatures and initials]*



|    |   |
|----|---|
| 21 | Smeda s.r.l. - Zona PIP lotto n.2 - Tursi (MT)  |
| 22 | Co.Ge.Sud Srl - S.S. 407 Basentana, km 43,00 - Garaguso (MT)                          |
| 23 | ELLE 4 s.r.l. - C.da Piano snc - Valsinni (MT)  |
| 24 | M.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Via Carducci n. 21 - Stigliano (MT)                |
| 25 | Tufano Michele - Via Sinisgalli,16 - Garaguso (MT)                                    |
| 26 | Mancini Gennaro - Via Principe Umberto,171 - Valsinni (MT)                            |
| 27 | General Construction srl - Viale Magna Grecia sn - Tinchi di Pisticci - Pisticci (MT) |
| 28 | Valbasento Lavori srl - c/da Parata n. 1 - Calciano (MT)                              |
| 29 | SIPA srl - Zona PIP lotto 11 p.t. loc. Ponte Masone snc - Tursi (MT)                  |
| 30 | Geoscavi s.r.l. - Montescaglioso - Montescaglioso (MT)                                |

Che entro il termine di ricezione delle offerte fissato nella lettera di invito per il giorno 02 del mese di agosto 2013 alle ore 13,00 sono pervenute le seguenti n. 20 (venti) offerte conformi a quanto prescritto dalla medesima lettera di invito, i cui plichi vengono numerati e siglati dalla Commissione in ordine cronologico di arrivo, come segue:

| Plico N. | IMPRESA   |
|----------|---|
| 1        | Eredi Galasso Vincenzo S.A.S. di Galasso Donato S.e.C. - via S. Vito - Avigliano (PZ) |
| 2        | Petrocelli Costruzioni Generali srl - via Ghidoni n. 19/A - Bernalda (MT)             |
| 3        | Donadio Costruzioni e Servizi s.r.l. - Via Agrigento,sn - Policoro (MT)               |
| 4        | Geoscavi s.r.l. - Montescaglioso - Montescaglioso (MT)                                |
| 5        | M.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Via Carducci n. 21 - Stigliano (MT)                |
| 6        | Pinto s.r.l. - CORSO UMBERTO I N. 56 - Stigliano (MT)                                 |
| 7        | Parziale Vincenzo & figli s.r.l. - Viale Mascagni - Policoro (MT)                     |
| 8        | Smeda s.r.l. - Zona PIP lotto n.2 - Tursi (MT)  |
| 9        | Valbasento Lavori srl - c/da Parata n. 1 - Calciano (MT)                              |
| 10       | Crisci Angelo - c/da Riscarda - Moliterno (PZ)  |
| 11       | D'Amato Giuseppe Lavori Edili Stradali - via Siris n. 43 - Policoro (MT)              |
| 12       | Albergo Appalti srl - Zona PIP Lotto 11 - Tursi (MT)                                  |
| 13       | Co.Ge.Sud Srl - S.S. 407 Basentana, km 43,00 - Garaguso (MT)                          |
| 14       | Geofond srl - Via Arianna 75 - Policoro (MT)  |
| 15       | Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. - V. G. Briganti - Grassano (MT)   |
| 16       | Tufano Michele - Via Sinisgalli,16 - Garaguso (MT)                                    |
| 17       | General Construction srl - Viale Magna Grecia sn - Tinchi di Pisticci - Pisticci (MT) |
| 18       | La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - c/da Valle dell'oro n.68 - Bella (PZ)      |
| 19       | Calabria Pasquale - via Vincenzo Valinoti Latorraca, 6 - Moliterno (PZ)               |
| 20       | De Rosa Costruzioni Snc - Via Racioppi n.22 - Oppido Lucano (PZ)                      |

### TUTTO CIÒ PREMESSO

La Commissione di gara procede alla apertura dei plichi ed all'esame dei documenti contenuti nella busta A procedendo per ciascuna offerta, sulla base della documentazione presentata;

- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

Dopo tali verifiche le Ditte ammesse al prosieguo della gara risultano essere pari a 20 (venti).



La Commissione procede quindi all'apertura delle buste "B-Offerta Economica" presentate dai concorrenti e dà lettura delle relative offerte, dalle quali risulta che le ditte appresso indicate assumerebbero l'appalto dei lavori di cui trattasi col ribasso segnato a fianco di ciascuna di esse :

| Plico N. | IMPRESA   | Ribasso % |
|----------|---|-----------|
| 1        | Eredi Galasso Vincenzo S.A.S. di Galasso Donato S.e.C. - via S. Vito - Avigliano (PZ) | 31,82%    |
| 2        | Petrocelli Costruzioni Generali srl - via Ghidoni n. 19/A - Bernalda (MT)             | 32,528%   |
| 3        | Donadio Costruzioni e Servizi s.r.l. - Via Agrigento,sn - Policoro (MT)               | 32,431%   |
| 4        | Geoscavi s.r.l. - Montescaglioso - Montescaglioso (MT)                                | 30,995%   |
| 5        | M.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Via Carducci n. 21 - Stigliano (MT)                | 32,396%   |
| 6        | Pinto s.r.l. - CORSO UMBERTO I N. 56 - Stigliano (MT)                                 | 32,791%   |
| 7        | Parziale Vincenzo & figli s.r.l. - Viale Mascagni - Policoro (MT)                     | 32,678%   |
| 8        | Smeda s.r.l. - Zona PIP lotto n.2 - Tursi (MT)  | 32,678%   |
| 9        | Valbasento Lavori srl - c/da Parata n. 1 - Calciano (MT)                              | 32,314%   |
| 10       | Crisci Angelo - c/da Risicarda - Moliterno (PZ)                                       | 32,158%   |
| 11       | D'Amato Giuseppe Lavori Edili Stradali - via Siris n. 43 - Policoro (MT)              | 32,513%   |
| 12       | Albergo Appalti srl - Zona PIP Lotto 11 - Tursi (MT)                                  | 32,393%   |
| 13       | Co.Ge.Sud Srl - S.S. 407 Basentana, km 43,00 - Garaguso (MT)                          | 27,150%   |
| 14       | Geofond srl - Via Arianna 75 - Policoro (MT)  | 32,513%   |
| 15       | Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. - V. G. Briganti - Grassano (MT)   | 32,510%   |
| 16       | Tufano Michele - Via Sinisgalli,16 - Garaguso (MT)                                    | 32,998%   |
| 17       | General Construction srl - Viale Magna Grecia sn - Tinchi di Pisticci - Pisticci (MT) | 32,990%   |
| 18       | La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - c/da Valle dell'oro n.68 - Bella (PZ)      | 32,571%   |
| 19       | Calabria Pasquale - via Vincenzo Valinoti Latorraca, 6 - Moliterno (PZ)               | 32,365%   |
| 20       | De Rosa Costruzioni Snc - Via Racioppi n.22 - Oppido Lucano (PZ)                      | 12,336%   |

In ordine decrescente del ribasso offerto sono così elencate:


| Plico N. | IMPRESA   | Ribasso % |
|----------|---|-----------|
| 16       | Tufano Michele - Via Sinisgalli,16 - Garaguso (MT)                                    | 32,998%   |
| 17       | General Construction srl - Viale Magna Grecia sn - Tinchi di Pisticci - Pisticci (MT) | 32,990%   |
| 6        | Pinto s.r.l. - CORSO UMBERTO I N. 56 - Stigliano (MT)                                 | 32,791%   |
| 7        | Parziale Vincenzo & figli s.r.l. - Viale Mascagni - Policoro (MT)                     | 32,678%   |
| 8        | Smeda s.r.l. - Zona PIP lotto n.2 - Tursi (MT)  | 32,678%   |
| 18       | La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - c/da Valle dell'oro n.68 - Bella (PZ)      | 32,571%   |
| 2        | Petrocelli Costruzioni Generali srl - via Ghidoni n. 19/A - Bernalda (MT)             | 32,528%   |
| 11       | D'Amato Giuseppe Lavori Edili Stradali - via Siris n. 43 - Policoro (MT)              | 32,513%   |
| 14       | Geofond srl - Via Arianna 75 - Policoro (MT)  | 32,513%   |
| 15       | Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. - V. G. Briganti - Grassano (MT)   | 32,510%   |
| 3        | Donadio Costruzioni e Servizi s.r.l. - Via Agrigento,sn - Policoro (MT)               | 32,431%   |
| 5        | M.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Via Carducci n. 21 - Stigliano (MT)                | 32,396%   |
| 12       | Albergo Appalti srl - Zona PIP Lotto 11 - Tursi (MT)                                  | 32,393%   |
| 19       | Calabria Pasquale - via Vincenzo Valinoti Latorraca, 6 - Moliterno (PZ)               | 32,365%   |
| 9        | Valbasento Lavori srl - c/da Parata n. 1 - Calciano (MT)                              | 32,314%   |
| 10       | Crisci Angelo - c/da Risicarda - Moliterno (PZ)                                       | 32,158%   |
| 1        | Eredi Galasso Vincenzo S.A.S. di Galasso Donato S.e.C. - via S. Vito - Avigliano (PZ) | 31,820%   |
| 4        | Geoscavi s.r.l. - Montescaglioso - Montescaglioso (MT)                                | 30,995%   |
| 13       | Co.Ge.Sud Srl - S.S. 407 Basentana, km 43,00 - Garaguso (MT)                          | 27,150%   |
| 20       | De Rosa Costruzioni Snc - Via Racioppi n.22 - Oppido Lucano (PZ)                      | 12,336%   |

La Commissione procede quindi ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni alla determinazione della soglia di anomalie delle offerte.

Determinazione percentuale per taglio ali :

N. offerte valide = 20;

N. offerte valide / 10 = 20 / 10 = 2; arrotondato all'unità superiore si ha: n.2 ali = 2 + 2 ; vanno quindi tagliate le ali costituite dai ribassi corrispondenti alle offerte delle seguenti imprese



| Ala superiore |   |           |
|---------------|---|-----------|
| Plico N.      | IMPRESA   | RIBASSO % |
| 16            | Tufano Michele - Via Sinisgalli,16 - Garaguso (MT)                                    | 32,998%   |
| 17            | General Construction srl - Viale Magna Grecia sn - Tinchi di Pisticci - Pisticci (MT) | 32,990%   |

| Ala inferiore |  |           |
|---------------|--|-----------|
| Plico N.      | IMPRESA  | RIBASSO % |
| 13            | Co.Ge.Sud Srl - S.S. 407 Basentana, km 43,00 - Garaguso (MT)     | 27,150%   |
| 20            | De Rosa Costruzioni Snc - Via Racioppi n.22 - Oppido Lucano (PZ) | 12,336%   |

valore della media dei rimanenti ribassi = 32,353 %

Scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la media = 0,177%.

Soglia di anomalia : 32,353% + 0,177% = 32,531%.

La graduatoria delle offerte che non risultano anomale, in ordine di ribasso decrescente (riportata per stralcio fino alla decima), risulta essere la seguente:

| Plico N. | IMPRESA   | RIBASSO % |
|----------|---|-----------|
| 2        | Petrocelli Costruzioni Generali srl - via Ghidoni n. 19/A - Bernalda (MT)             | 32,528%   |
| 11       | D'Amato Giuseppe Lavori Edili Stradali - via Siris n. 43 - Policoro (MT)              | 32,513%   |
| 14       | Geofond srl - Via Arianna 75 - Policoro (MT)  | 32,513%   |
| 15       | Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. - V. G. Briganti - Grassano (MT)   | 32,510%   |
| 3        | Donadio Costruzioni e Servizi s.r.l. - Via Agrigento,sn - Policoro (MT)               | 32,431%   |
| 5        | M.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Via Carducci n. 21 - Stigliano (MT)                | 32,396%   |
| 12       | Albergo Appalti srl - Zona PIP Lotto 11 - Tursi (MT)                                  | 32,393%   |
| 19       | Calabria Pasquale - via Vincenzo Valinoti Latorraca, 6 - Moliterno (PZ)               | 32,365%   |
| 9        | Valbasento Lavori srl - c/da Parata n. 1 - Calciano (MT)                              | 32,314%   |
| 10       | Crisci Angelo - c/da Risicarda - Moliterno (PZ)                                       | 32,158%   |
| 1        | Eredi Galasso Vincenzo S.A.S. di Galasso Donato S.e.C. - via S. Vito - Avigliano (PZ) | 31,820%   |
| 4        | Geoscavi s.r.l. - Montescaglioso - Montescaglioso (MT)                                | 30,995%   |

A seguito di che il Presidente dichiara aggiudicataria provvisoria dell'appalto, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 l'Impresa: *Petrocelli Costruzioni Generali srl - via Ghidoni n. 19/A - Bernalda (MT)* - con il ribasso percentuale offerto del 32,528% corrispondente all'importo di €.128.803,06 + € 3.855,42 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale pari a € 132.658,48.


Le seconde classificate risultano essere le Ditta *D'Amato Giuseppe Lavori Edili Stradali - via Siris n. 43 - Policoro (MT)* e *Geofond srl - Via Arianna 75 - Policoro (MT)* con il ribasso percentuale offerto del 32,513%.

Del che viene redatto il presente verbale steso e sottoscritto nei modi di legge.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:50

| LA COMMISSIONE           |                        |  |
|--------------------------|------------------------|--|
| Dott. Giuseppe Colangelo | Presidente             |  |
| Dott.ssa Samantha Scarpa | Componente, Segretaria |  |
| Geom. Gennaro Finizio    | Componente             |  |

F.TO I TESTIMONI

Sig. Costanzo Donato Nato a Garaguso il 19/10/1972 giusta delega della ditta Tufano Michele del 05/08/2013, acquisita agli atti con il num. prot. 132629 

Denisi Alex nato a Bologna il 17/11/1983 con procura notarile in rappresentanza della ditta Centro Costruzioni sas di Daniela Giannini & C. 